ZAMAWIAJĄCY:
Gmin Boniewo
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
Faks.: 54 284-01-81

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: **„Przebudowa dróg gminnych Lubomin – Lubomin Leśny".** Nr ref.: ZPiPF.13.2017.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w następującym zakresie:

1. **Dot. §17 Wzoru umowy.** Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o zamianę kar umownych za opóźnienie(...)na kary umowne za zwłokę. W/w zastrzeżenie, tj. „zwłoka" nie zaś „opóźnienie" ma kapitalne znaczenie z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, bowiem według kodeksu cywilnego odróżnić należy opóźnienie zwykłe i opóźnienie kwalifikowane, czyli zwłokę dłużnika. Dłużnik opóźnia się z wykonaniem zobowiązania, jeżeli nie spełnia świadczenia w terminie oznaczonym wyraźnie w treści zobowiązania lub wynikającym z jego właściwości albo, gdy termin nie był oznaczony, jeżeli nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu go do wykonana (zob. art. 455 kodeksu cywilnego). W myśl art. 476 kodeksu cywilnego, dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy świadomie, celowo, nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Zwłoka dłużnika jest opóźnieniem w spełnieniu świadczenia, za które dłużnik odpowiada, co w myśl art. 471 kodeksu cywilnego rodzi obowiązek naprawienia wierzycielowi szkody. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
2. Wykonawca wnosi o dopuszczenie przez Zamawiającego fakturowania częściowego (np.: w okresach co miesięcznych) za wykonanie przedmiotu umowy.